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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

O.01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.        WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 0.01.00.00 są wymagania ogólne, 
wspólne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z  
wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

 
„Wymiana nawierzchni podłóg oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach jednostek 

mieszkalnych: 1 osobowych 14 szt., 2 osobowych 17 szt., oraz studio, zlokalizowanych na I p. 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ AGAT” w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14” 

 
 Szczegółowy zakres robót: 
   1.1.1 Wymiana drzwi: 
 

- Rozebranie w niezbędnym zakresie elementów wyposaŜenia (boazeria, opaski, itp.), 
- Wykucie z muru ościeŜnic stalowych – wejście, łazienka, pokój w jednostkach 

mieszkalnych jednoosobowych i dwuosobowych oraz apartamencie i studio – drzwi 
wejściowe, 

- Rozkucie i przystosowanie otworów drzwiowych do nowych ościeŜnic i wykończenia w 
pomieszczeniach jw., 

- Wymiana ościeŜnic drzwiowych i skrzydeł, montaŜ drzwi przesuwnych w łazienkach 
jednostek mieszkalnych jednoosobowych i dwuosobowych,  

- Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w apartamencie oraz z w studio, 
- MontaŜ osprzętu i wyposaŜenia drzwi (klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze, 

itp.), 
- Prace naprawcze i wykończeniowe w strefie wymiany i likwidacji ościeŜnic 

drzwiowych, 
- Usunięcie i wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, 
- Wymiana tablicy energetycznej rozdzielczej piętrowej, będącej w kolizji z otworem 

drzwiowym – skrzydło „jedynek”. 
-  

    
   1.1.2 Wymiana podłóg: 

 
- Wyniesienie i złoŜenie mebli wraz z wyposaŜeniem pokoju przed rozpoczęciem prac 

oraz ponowne ich wniesienie z ustawieniem po zakończeniu robót, 
- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów – przedpokoje i 

pomieszczenia studio,  
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – przedpokoje w jednostkach mieszkalnych 

oraz studio, 
- Przygotowanie powierzchni do wykonania wylewek samopoziomujących, czyszczenie, 

odkurzanie, gruntowanie, itd., - przedpokoje jednostek mieszkalnych i pomieszczenia 
studio, 

- Wykonanie dylatacji obwodowej przy ścianach z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 
mm – przedpokoje jednostek mieszkalnych i pomieszczenia studio, 

- Wykonanie wylewki samopoziomującej w przedpokojach jednostek mieszkalnych i 
pomieszczeniach studio, 

- UłoŜenie posadzek z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV w 
przedpokojach jednostek mieszkalnych i pomieszczeniach studio, 

- Wymiana progów przy wyjściu na balkon w pokojach studio, 
- Konserwacja mająca na celu przywrócenie walorów uŜytkowych i estetycznych 

istniejących podłóg z wykładziny PCV w pokojach jednostek mieszkalnych 
jednoosobowych i dwuosobowych, 
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- Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach w pokojach i przedpokojach 
jednostek mieszkalnych jednoosobowych i dwuosobowych, 

- Przygotowanie ścian i sufitów do malowania oraz ich malowanie w pokojach i 
przedpokojach jednostek mieszkalnych jednoosobowych i dwuosobowych oraz w 
pomieszczeniach studio, 

- Malowanie rur c.o. w pomieszczeniach jednostek mieszkalnych jednoosobowych i 
dwuosobowych oraz studio, 

- Usunięcie i wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, 
 

1.2   Zakres stosowania SST 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1 

1.3    Zakres robót objętych SST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 
 

L.p.  Numer Specyfikacji Tytuł Specyfikacji Nr strony 

1. O.01.00.00 Wymagania ogólne Str. 4 

2. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze Str. 14 

3. B.01.01.00 Roboty budowlane rozbiórkowe Str. 14 

4. B.02.00.00 Roboty budowlane Str. 16 

5. B.02.01.00 Roboty murowe Str. 16 

6. B.03.00.00 Roboty wykończeniowe Str. 20 

7. B.03.01.00 Tynki i gładzie gipsowe Str. 20 

8. B.03.02.00 Posadzki Str. 22 

9. B.03.03.00 Stolarka Str. 25 

10. B.03.04.00 Malowanie Str. 27 

11. IE 01.00.00 Instalacje elektryczne Str. 31 

12. IE.01.01.00 Instalacje elektryczne Str. 31 

 
1.4  Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.4.1 Charakter obiektu i ich przeznaczenie 

Przedmiotowy zakres robót zlokalizowany jest w budynku Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA 
„AGAT” w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14.  
Zawarte prace dotyczą wymiany nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z ościeŜnicami wraz 
z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych oraz studio, 
zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.5   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.5. 1   Projekt wykonawczy: 
 

- Rysunki i schematy 
- Przedmiary robót 

 
1.6   Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
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1.7  Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
1) Zamawiający: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze ul. Cervi 14. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej 

Górze ul. Cervi 14 
3) Wykonawca: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
4) Zarządzający realizacją umowy: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej 

Górze ul. Cervi 14 
5) Przyszły uŜytkownik: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze ul. 

Cervi 14 
1.8   Wymagania wobec wykonawcy 

Wykonawcą robót moŜe być firma posiadająca niezbędna dokumenty potwierdzające jej formalne 
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie zawodowe do prowadzenia robót budowlanych w 
przedstawionym poniŜej zakresie. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa robót, posiadającego 
właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a takŜe uprawnieniami do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.  

1.9   Definicje i skróty 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna  - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budynek  - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
Część obiektu lub etap wykonania  - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza  - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót. 
Dziennik robót  - naleŜy przez to rozumieć załoŜony wewnętrznie dziennik, stanowiący  
dokument przebiegu i realizacji robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy, Wykonawcą. 
Kierownik budowy (robót)  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty. 
Materiały  - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, posiadające waŜne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
obiekt małej architektury 
Odpowiednia zgodno ść - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora nadzoru/ In Ŝyniera budowy  - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy w formie pisemnej, dotyczącej sposobu 
realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót  - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem jednostki, ilości 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Remont  - naleŜy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
Roboty budowlane  - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
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wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy – rejon prowadzenia prac  - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 
Ustalenia techniczne  - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Zadanie Budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową. 
Przebudową, utrzymaniem oraz ochroną. 

1.10 Prowadzenie robót 
1.10.1 Ogólne zasady wykonania robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót ustalonego na bieŜąco z inwestorem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

4) Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

5) Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.11. TEREN BUDOWY – REJON PROWADZENIA PRAC 
1.11.1 Charakterystyka terenu budowy – rejonu prowadzenia prac 

Prace prowadzone będą na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie. Na czas 
prowadzenia prac odpowiednie fragmenty budynku będą wyłączone z działalności jaką na co dzień 
prowadzi Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się 
utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie robót. Czas prowadzenia prac szczególnie 
uciąŜliwych (kucie, wiercenie, itp.) naleŜy kaŜdorazowo ustalać z inwestorem. Teren robót naleŜy 
wygrodzić i oznaczyć strefy niebezpieczne, ponadto oddzielić odpowiednimi kurtynami antypyłowymi 
od pozostałej części obiektu.  
Do obowiązków wykonawcy naleŜy zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi istniejących podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których Wykonawca 
będzie korzystał w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
Prace moŜna rozpocząć dopiero po protokolarnym przekazaniu placu budowy (rejonu w którym 
prowadzone będą roboty budowlane). 

1.11.2 Przekazanie terenu budowy – rejonu prowadzenia prac 
1) Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach 

kontraktu teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami 
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prawnymi i administracyjnymi. PrzekaŜe dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST.  

2) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie 
odpowiednich kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego - przyległy teren przy budynku Sanatorium. 

3) Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się z inwestorem za zuŜytą wodę i energię 
elektryczną wpłacając do kasy ustaloną w dokumentach kontraktu ryczałtową kwotę. 

4) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać ogrodzenie strefy 
prowadzenia robót oraz zaplecza, i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy – 
rejonu prowadzenia prac. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren 
budowy - robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne 
materiały, odpady, śmieci do własnych kontenerów na gruz i niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne.  

5) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i 
przekazania go zamawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, i 
przekazania inwestorowi pomieszczeń do uŜytkowania. 

1.12 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
1) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z rysunkami 

wykonawczymi oraz wymaganiami materiałowymi określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

2) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. 

3) W sytuacji, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały muszą 
być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.13  Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
1) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i 
jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest wiąŜące, tak jak 
gdyby występowało we wszystkich dokumentach. 

2) W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych 
wg skali rysunku, a poszczególne dokumenty naleŜy traktować pod względem waŜności w 
następującej kolejności ( od najbardziej waŜnych) 

a) specyfikacje techniczne 
b) dokumentacja projektowa 
c) projekt wykonawczy 

3) Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach, gdy 
Wykonawca wykryje błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru /InŜyniera budowy, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

1.14  Zabezpieczenie terenu budowy – rejonu prowadzenia prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy – rejonu prowadzenia prac w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1) Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy, 

Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

2) Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru/InŜyniera budowy przed ich ustawieniem. 

3) Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktu. 

4) Pod pojęciem „tymczasowe urządzenia zabezpieczające”, naleŜy rozumieć wszelkie osłony 
poziome i pionowe oraz kurtyny jak równieŜ tymczasowe ścianki wygradzające, 
zabezpieczające istniejące mienie Zamawiającego.    

1.15  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2) Wykonawca w szczególności musi spełnić następujące warunki: 

a) magazyny, składowiska muszą być tak wybrane, aby nie powodowały zanieczyszczeń w 
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środowisku naturalnym 
b) muszą zostać podjęte środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- moŜliwością powstania poŜaru 

c) praca sprzętu budowlanego uŜywanego w procesie realizacji robót nie moŜe powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

3) Opłaty i kary za przekroczenie norm. określonych w odpowiednich przepisach o ochronie 
środowiska w procesie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 

1.16  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
1) Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2) Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przepisami na 

terenie prowadzenia robót, w pomieszczeniach i magazynach. 
3) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
4) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w procesie 

realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. 
1.17  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1) Materiały w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
2) Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 

od dopuszczalnego. 
3) Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie wskazujące brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko naturalne. 

4) Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte w warunkach przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odrębne przepisy Zamawiający 
powinien uzyskać zgodę na uŜycie łych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

5) JeŜeli Wykonawca w procesie technologicznym uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie stworzyło jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to 
konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiający. 

1.18  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej. 
2) JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub odtworzy 
uszkodzoną własność. .Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem szkody. 

3) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dokonać wszystkie niezbędne czynności 
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

4) Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót naleŜy 
uzgadniać z Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy oraz uŜytkownikiem obiektu. 

5) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
zamawiającego oraz Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu awarii. 

1.19 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
1) Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na 

istniejących, ani teŜ wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie terenu inwestora. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, 
uzyskując akceptacje Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

1.20    Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez. Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy  
2) Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy /godnie z opracowanym planem  BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów 
zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz, sprzęt ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót, oraz d la zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. 
4) Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się. Ŝe wszystkie 
koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.21   Utrzymanie robót podczas budowy. 
1) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. 
2) JeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru/ inŜyniera budowy musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie 
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie 
skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy. 

1.22   Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i 
prowadzenia. Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

1.23   Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1) JeŜeli Wykonawca ma obowiązek lub uzna za konieczne, albo uzasadnione uŜycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które chronione są patentem 
lub innym prawem własności, to musi spełnić wszystkie wymagania określone prawem 
dotyczącym zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2) Wymagania określone w ust. I muszą być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru/ 
InŜyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwoleń, takŜe na Ŝądanie przedstawić ich 
kopie. 

3) Skutki niedotrzymania sformułowań zawartych w ust. 1 i 2 powodujące następstwa finansowe 
lub prawne w całości obciąŜają Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1   Źródła uzyskania materiałów. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z uŜyciem materiałów zatwierdzonych 
przez zamawiającego – inspektora nadzoru. 

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1) Materiały które nie spełniają wymagań muszą być wywiezione z terenu budowy przez 

Wykonawcę, lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy.  

2) Roboty, które zostały wykonane z materiałów nie zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko. Roboty takie mogą być nieodebrane i nie zapłacone. 

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
1) Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy.  

2) Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
prowadzenia robót muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ InŜynierem budowy. 

2.4   Wariantowe stosowanie materiałów. 
1) Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ 

InŜyniera budowy. 
 
3.    SPRZĘT 

1) Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi być zgodny 
z ofertą i odpowiadać typom i ilości wykazanym w SST. W przypadku braku ustaleń w ST 
sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

2) Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru/ 
InŜyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem. 

3) Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 

4) Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego uŜytkowania oraz normom ochrony 
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środowiska. 
5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi 

budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

6) JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST zakładają wariantowe uŜycie sprzętu. Wykonawca 
musi powiadomić Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy o swoim wyborze i uzyskać 
akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu akceptacji nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. 

7) Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
odrzucone przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i nie dopuszczone do pracy. 

 
4.   TRANSPORT 

1) Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nic wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

2) Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren 
zamawiającego. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami określonymi SST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

2) Polecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy muszą być wykonane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1   Zasady kontroli jakości robót 

1) Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem aby osiągać załoŜoną jakość. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  

 
6.2   Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy moŜe dopuścić do uŜycia te wyroby i materiały, które: 
� posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów. 

� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST 

� posiadają certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczoną znakiem CB, deklarację zgodności z. uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wszystkie 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3   Dokumenty budowy - robót 

1) Dziennik budowy - robót  
Dziennik budowy - robót jest wskazanym dokumentem prowadzonym przez Wykonawcę. Zapisy 
w dzienniku robót muszą być dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony prowadzonych robót. 
KaŜdy zapis w dzienniku robót musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą 
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez. przerw. 
Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy.  
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Do dziennika robót naleŜy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej uzgodnienia przez 

Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy  
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
� dane dotyczące jakości materiałów 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót muszą być przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy wpisane do dziennika robót, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
2) Pozostałe dokumenty budowy - robót  
Do dokumentów budowy - robót zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące 
dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencję dotyczącą budowy - robót 

 
 
7.    OBMIAR ROBOT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 

1) Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

7.2   Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, kartach technicznych producentów materiałów. Jednostki obmiaru muszą być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

8.    ODBIÓR ROBOT 
8.1   Rodzaje odbioru robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu. 
2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy 

3) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/InŜyniera budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłoczne, nic później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika robót. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i wszystkimi 
ustaleniami. 

8.3   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ InŜynier 
budowy. 

8.4   Odbiór ostateczny (końcowy) 
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8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
1) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót. 
2) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2 

3) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

4) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

5) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robol uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6) W sytuacji stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymacanej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku .lo wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy, szczególnie z odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego 
zaleceń 

d) dziennik robót 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa. 
f) sprawozdanie techniczne zawierające uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót. 
3) W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

4) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5) Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i dokona ich 
odbioru. 

8.5   Odbiór pogwarancyjny 
1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z, usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
2) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są warunki określone w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia). 

9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne O.00.00.00 
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3) Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów 
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robót, podano na końcu kaŜdego rozdziału SST. 
4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 

 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 
B.01.01.00 Roboty budowlane rozbiórkowe       
 kod CPV 45100000-8 
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z ościeŜnicami wraz z 
robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych oraz studio, 
zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami  rozbiórkowymi w zakresie projektu, które nie zostały ujęte w innych ST. 
Podstawowym zakresem robót przygotowawczych rozbiórkowych jest: 
 

- Wyniesienie i złoŜenie mebli wraz z wyposaŜeniem pokoju przed rozpoczęciem prac 
oraz ponowne ich wniesienie z ustawieniem po zakończeniu robót, 

- Rozebranie w niezbędnym zakresie elementów wyposaŜenia (boazeria, opaski, itp.), 
- Wykucie z muru ościeŜnic stalowych – wejście, łazienka, pokój, 
- Rozkucie i przystosowanie otworów drzwiowych do nowych ościeŜnic i wykończenia, 
- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów,  
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 
- Usunięcie i wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki,   

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST 
O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 

 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. 

Wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
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robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności naleŜy wykonać 
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na 
stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST O.01.00.00 Wymagania Ogólne. Kompletności 
wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych 
muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika robót. Nie moŜna rozpoczynać kolejnych etapów robót bez 
zezwolenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy potwierdzonego wpisem do dziennika robót. 

 
7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST O.01.00.00 Warunki ogólne.  
8.1  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
8.2  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy w dzienniku robót o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy w dzienniku robót zakończenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych i spełnienia 
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.02.00.00  ROBOTY BUDOWLANE 
 

 
B.02.01.00 Roboty murowe  
 Kod CPV 45000000-7 
 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich związanych z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z 
ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych 
oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac murarskich wewnętrznych związanych z wymianą ościeŜnic drzwiowych 
osadzonych w murowanych ściankach działowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wyroby ceramiczne 
2.2.1.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 
10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
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5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.3.  Cegła dziurawka klasy 50 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 

2.2.4.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1   : 6 
1  :  1   : 7 
1 :  1,7   : 5 

 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1   :  6 
1  : 1   :   7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3  : 4 
1 :  0,5  :  4,5 

 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3   :  4 
1 :  0,5   :  4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do tego rodzaju prac 
budowlanych. 

 
4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
Uzupełnienia ścianek działowych naleŜy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin oraz pionu. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na    
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 

6.2.  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.   Przepisy związane 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
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cementów powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 
B.03.01.00 Tynki i gładzie gipsowe 
 Kod CPV 45400000-1 
 
1. Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i gładzi gipsowych wewnętrznych związanych z wymianą nawierzchni podłóg oraz 
skrzydeł drzwiowych z ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych 
jedno- i dwuosobowych oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych w miejscach uszkodzeń podczas wymiany ościeŜnic drzwiowych.  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4.  Materiały do suchych tynków 
2.4.1.  Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.4.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.4.3.  Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
 
3.  Sprzęt 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 

 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2.  Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 

5.4.  Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty 
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 

 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

6.2.  Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
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8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków 
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.3.  Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.   Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności 

 
 

B.03.02.00 Posadzki  
 Kod CPV 45400000-1 
 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek związanych z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z 
ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych 
oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

1.3.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
1.3.2 Warstwa wyrównawcza grubości 3,0 cm, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, wykonaniem obwodowych szczelin dylatacyjnych 
przyściennych z taśmy szer. 100 mm ze spienionego PCV. 

1.3.3  Posadzki właściwe. 
1.3.4  Posadzka z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV z wywinięciem na 
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ściany. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem.. 
1.3.5    Wykładzina : 

Wykładzina obiektowa wielowarstwowa (heterogeniczna) PCV.  
Parametry techniczne:  

- grubość 2 mm, 
- warstwa ścieralna 0,8 mm, 
- waga 3000 g/m2, 
- klasa uŜytkowa 34/43, 
- grupa ścieralności T, 
- wysoka klasa antypoślizgowa - R11, 
- zabezpieczenie fabryczne poliuretanem, 
- kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wylewka samopoziomująca anhydrytowa: 

Przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania 
podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych w 
budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, itp. 

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, 
warstwie rozdzielczej i związany z podłoŜem. 

Minimalne grubości warstwy: 
- podkład anhydrytowy związany z podłoŜem > 20 mm 
- podkład anhydrytowy na warstwie oddzielającej > 30 mm 
- podkład anhydrytowy „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm 
- podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica 

elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm). 
Cechy: 

- Upłynniona 
- Bezskurczowa. 
- Łatwa w uŜyciu. 
- Do wewnątrz. 
- Do stosowania ręcznego i maszynowego 

Dane techniczne: 
- Czas przydatności do uŜycia po zarobieniu wodą: ok.150 minut (w temperaturze otoczenia 20°C) 
- Lekkie obciąŜenia uŜytkowe: po 7 dniach 
- MoŜliwość wykonywania dalszych prac: po 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20°C) 
- MoŜliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę: po 48 godzinach 
- Grubość warstwy: 20-60mm 
- ZuŜycie suchej mieszanki: ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy 

2.3.  Wykładzina obiektowa wielowarstwowa (heterogeniczna) PCV.  
Parametry techniczne:  

- gr. 2 mm, 
- warstwa ścieralna 0,8 mm, 
- waga 3000 g/m2, 
- klasa uŜytkowa 34/43, 
- grupa ścieralności T, 
- wysoka klasa antypoślizgowa - R11, 
- zabezpieczenie fabryczne poliuretanem. 
- kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem. 

Materiał musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu dopuszczonego do wykonywania tego typu 
prac. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Warstwy wyrównawcze samopoziomujące anhydrytowe pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z wykonaniem obwodowych szczelin dylatacyjnych 
taśmą ze spienionego PCV. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład anhydrytowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
izolacji ze spienionego PCV o szer. 100 mm. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę samopoziomującą anhydrytową naleŜy przygotowywać mechanicznie zgodnie z kartą 
techniczna produktu.  
Zaprawę naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 

5.2.  Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna by ć 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 
okresie wysychania kleju. 
Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 
24 godziny przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niŜ 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wywinąć, tak aby powstał cokół. 

5.3.  Konserwacja istniejących posadzek z wykładziny PCV w pokojach jednostek mieszkalnych jedno- i  
dwuosobowych. 
Z uwagi na dobry stan nawierzchni podłóg w pokojach jednostek mieszkalnych jedno- i 
dwuosobowych, Zamawiający przewidział zachowanie tych posadzek bez ich wymiany. Po 
wykonaniu wszystkich prac budowlanych posadzki te naleŜy zakonserwować dostępnymi i 
dopuszczonymi do stosowania środkami, które przywrócą nawierzchni pierwotne walory uŜytkowe i 
estetyczne. Na czas robót podłogi z wykładziny PCV naleŜy osłonić folia budowlaną, aby nie 
doprowadzić do ich uszkodzenia.  
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6.  Kontrola jakości 
6.1.  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.3.  NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz  

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4.  Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.   Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności 
 

 
 
B.03.03.00 Stolarka  
 Kod CPV 45400000-1 

 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej w związku z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z 
ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych 
oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- montaŜ stolarki drzwiowej wraz z ościeŜnicami 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1  Drzwi wejściowe do jednostki mieszkalnej” 

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami w kolorze jasny buk. 
Skrzydła drzwiowe wejściowe do pokoju o parametrach skrzydła wewnątrzlokalowego (drzwi 
wewnętrzne wejściowe wewnątrzlokalowe to drzwi stanowiące przegrodę między klatką schodową 
lub korytarzem a pomieszczeniem, to drzwi zamontowane wewnątrz budynku. Takie drzwi są przede 
wszystkim stosowane jako drzwi wejściowe do pokoi hotelowych). 
Wypełnienie Rw - 42 dB, EI -30, kl. Sa, Sm.  
Okleina wzmocniona.  
Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową z pokrętłem 
Drzwi wyposaŜyć w samozamykacz w zawiasach. 

2.2 Drzwi łazienkowe 
Skrzydło do pomieszczenia łazienki jedn. mieszkalnej dwuosobowej z zamkiem hakowym typu WC, 
z pochwytem i z tulejami lub kratką wentylacyjną. Wypełnienie "plaser miodu". Skrzydło w kolorze 
buk jasny - okleinowane. 
Skrzydło do pomieszczenia łazienki jedn. mieszkalnej jednoosobowej bez zamka łazienkowego, z 
pochwytem i z tulejami lub kratką wentylacyjną. Wypełnienie "plaser miodu". Skrzydło w kolorze buk 
jasny - okleinowane. 

2.3.  Okucia budowlane 
2.4.1.  KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.4.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.4.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

2.5.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4.  Transport 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.5. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 

przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1.  Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeŜnicą –1 –1 

 
5.3.  Powłoki wykończeniowe 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
7.1 dla drzwi – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic 
 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione dla drzwi podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.   Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności 

 
 
 
B.03.04.00 Malowanie  
 Kod CPV 45400000-1 
 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w związku z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z 
ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych 
oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
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zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

1.3.1  Malowanie elementów stalowych, 
1.3.2  Malowanie tynków. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Kolorystykę kaŜdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. 

 
2.  Materiały 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3.  Farby budowlane gotowe 
2.3.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

2.3.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.4.  Środki gruntujące 
2.4.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.4.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ń-
czeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
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trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1.  Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1.  PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 
5.2.  Gruntowanie. 
5.2.1.  Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 

 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2.  Roboty malarskie. 
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1.  Odbiór podłoŜa 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoŜa. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.01.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10.   Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

IE.01.00.00  INSTALACYJA ELEKTRYCZNA 
 
 
IE.01.01.00 Instalacje elektryczne  
 Kod CPV 45300000-0 
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni podłóg oraz skrzydeł drzwiowych z 
ościeŜnicami wraz z robotami towarzyszącymi w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwuosobowych 
oraz studio, zlokalizowanych na I p. budynku Sanatorium. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
 
Zakres robót obejmuje: 

- PrzełoŜenie istniejących włączników wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji 
przyłączeniowej, będących w kolizji z poszerzanymi otworami drzwiowymi,  

- Wymiana tablicy rozdzielczej energetycznej piętrowej będącej w kolizji z poszerzanym 
otworem drzwi wejściowych do jednostki mieszkalnej.  

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych będących w kolizji z otworami drzwiowymi. 
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
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instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

 
2.  Materiały 
 
2.1.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z Ŝyłami 

miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości Ŝył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 
 
2.2.   Tablice energetyczna piętrowa wraz z osprzętem. 
 
2.5. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji 

szczelnych). 
 
2.6.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 
 
2.7.   Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 
 
2.8.   Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 
 
2.9 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego.  
 

3.  Sprzęt 
 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
samochód dostawczy do 0,9 t, 
spawarka transformatorowa do 500 A. 

 
4.  Transport 

 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
5.2.  Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.3.  MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

 
5.4.  Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami.  
przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  
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5.5.  MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 
5.6.  Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

 
5.7.  Układanie przewodów  
 
5.7.1.  Przewody izolowane jednoŜyłowe w rurkach  

Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 
wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2.  Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 
w wykonaniu zwykłym,  
w wykonaniu szczelnym.  
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
w listwach PCW.  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 



 34

Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  
ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem pokryw.  
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z załoŜeniem pokrywy.  

 
5.8.   Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 
5.9.   Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 
przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  
przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 
5.10.   MontaŜ tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany 
w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
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załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  

 
5.11.   MontaŜ sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

Zwody poziome  
Sztuczne zwody piorunochronne naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome naleŜy instalować co najmniej 2 
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach 
łatwo zapalnych. 
Przewody odprowadzające  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach 
poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
naleŜy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
Uziomy  
Uziomy sztuczne naleŜy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
naleŜy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

 
5.12.  Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
pomiary rezystancji uziemień  

 
5.13.  DemontaŜ instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ 
instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 

 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1    Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
6.2    Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

 
7.  Obmiar robót 
 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 
8.  Odbiór robót 
 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.2.  Odbiory częściowe 
8.3.  Odbiory końcowe 
8.4.  Odbiory ostateczne 8.4. 
 
9.  Podstawa płatności 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 
 
10.  Przepisy związane 

 [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
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stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
 
 


